


8.04 El| Contratista tiene la obligacion de mantener vigente las garantias de fiel
cumplimiento del contrato hasta la total terminacién de la obra, su recepcién definitiva
-y liquidacién del contrato, que extingue las obligaciones pactadas; y la del monto total
o anticipo recibido hasta su cancelacion. De no renovar las garantias por lo menos
cinco dias antes de su vencimiento, la Contratante las hara efectivas.

8.05 Las garantias establecidas en esta clausula seran devueltas al Contratista en la
siguiente forma:

1)} La del 100% del monto contratado o anticipo, con la suscripcion del acta de entrega
recepcién provisional de las obras contratadas. ‘

2) La de Fiel Cumplimiento, a la firma del Acta de Recepcion Definitiva o si hubiera
operado la recepcién presunta.

Cliusula Novena.- PLAZOS:

9.01 ElI plazo total para la “CONSTRUCCION DE BORDILLOS DE
RMIGON SIMPLE Y ACERAS ADOQUINADAS EN LA CALLE N° 8
(LADO 1ZQUIERDO) DE LA CALLE D Y LA CALLE PRINCIPAL DE LA
OTIZACION FANCA DE LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA — CANTON
UCRE?”, es de 30 dias, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo.

9.02 El Contratista se obliga a iniciar los trabajos en un plazo maximo de cinco dias
calendario contados a partir de la fecha de pago del anticipo por parte de la Entidad
Contratante y a continuarla ininterrumpidamente hasta la ejecucion total de la obra
. contratada y terminada a satisfaccion del Contratante.

/" Clausula Décima.- PRORROGAS DE PLAZO:

10.01 E! Contratante prorrogara et plazo total o los plazos parciales, solo en los
siguientes casos, y siempre que el Contratista asl lo solicite, por escrito, justificando los
fundamentos de la solicitud, dentro de los quince dias siguientes a la fecha de producido
el hecho que motiva la solicitud:

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Contratante;

b) Cuando el Contratante ordene la ejecucidén de trabajos adicionales, o cuando se
produzcan aumento de las cantidades de obras estimadas y que constan en la Tabla de
Cantidades y Precios;

c) Por suspensiones en los trabajos ordenadas por la Entidad Contratante, a través de la
Fiscalizacion y que no se deban a causas imputabies al Contratista.

10.02 En casos de promoga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que
suscrito por ellas, sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual
del sustituido.

10.03 Cuando las prérrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitara la
autorizacion de la maxima autoridad de la Entidad Contratante, previo informe de
Fiscalizacion.

Clausula Décimo Primera.- MULTAS:




11.01 Por cada dia de retraso, en la terminacién de las obras, se aplicara como
multa la cantidad del dos por mil, del monto total del contrato.

11.02 Ademas, el Contratante sancionara al Contratista, con multa de 0,5 por mil
diarios del valor total del contrato, en los siguientes casos:

1) Si no dispone del personal técnico u operacional, o del equipo de construccion, o por
ol retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo a los compromisos contractuales.

2) Si el Contratista no acatare las ordenes de la fiscalizacion y durante el tiempo que
dure éste incumplimiento.

3) Cuando intencionalmente el Contratista obstaculice los trabajos de otros coniratistas o
de los trabajadores del Contratante.

4) Por incumplimiento injustificado de los plazos parciales establecidos en la Clausuia
9.02.

11.03 Los valores de las multas seran deducidos del valor de la planilla
correspondiente al mes en que se produjo el hecho que motiva la sancién.

11.04 Si el valor de las multas excede del 5% del monto total del contrato, el
contratante podra darlo por terminado anticipada y unilateralmente. Las mulitas
impuestas no serén reveidas ni devueltas por ningin concepto.

Ciausula Décimo Segundo.- SUBCONTRATOS:

12.01 El Contratista no podra ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni
parte de este Contrato. Sin embargo con autorizacion escrita del Contratante, podra
subcontratar parte de la obra con personas naturales o juridicas registradas en el RUP,

bajo su riesgo y responsabilidad, siempre que el monto no exceda del 30% del valor
total del contrato principal.

12.02 E! Contratista podra sustituir a los subcontratistas, previa la autorizacién de la
Entidad Contratante.

12.03 El Contratista sera el unico responsabie ante el Contratante por los actos u

omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas
por ellos.

12.04 Nada de lo expresado en los subcontratos podra crear relaciones contractuales
entre los subcontratistas y la Contratante, ni atin las autorizaciones de los subcontratos,
pues su Unica relacion contractual es con el Contratista.

42.05 El Contratista no puede ceder el contrato, de acuerdo con la Ley, salvo los casos
previstos en leyes especiales, que sean aplicables.

Clausula Décimo Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
13.01 A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en ias

Condiciones Generales de Ejecucion del Contrato, el Contratista esta obligado a cumplir
con cualquier otra que se derive natural y legalmente del objeto del contrato y pueda ser



exigible por constar en cualquier documento del mismo o en norma legal
especificamente aplicable al mismo.

43.02 El contratista se obliga al cumplimiento de las disposiciones laborales previstas
en el Codigo del Trabajo y Ley de Seguridad Social y sus reglamentos, respecto del
personal que utilizare o llegare a utilizar para el cumplimiento del presente contrato, sin
que el Ministerio de Salud, tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relacion
con el personat del Contratista, ni ain a titulo de solidaridad patronal.

Clausula Décimo Cuarta.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

14.01 Son obligaciones del contratante, aparte de las establecidas en otras clausulas
L, del contrato y sus anexos, las siguientes:

1) Cumplir con las obligagiones establecidas en el Contrato, y en los documentos del
mismo, en forma agil y oportuna.

Dar solucién a los problemas que se presenten en la ejecucién del Contrato, en
rma oportuna.

3) Proporcionar al Contratista los documentos y realizar las gestiones que le
corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos publicos y privados,
en forma agil y oportuna.

4) Designar los funcionarios que forman parte de la representacion del Contratante,
Aanto en la Fiscalizacion como en las distintas comisiones necesarias para la plena
/ ejecucion del contrato, en forma oportuna.

5) £l Contratante entregara al Contratista el derecho de acceso y posesion del sitio de
trabajo, efectivo desde la fecha de inicio.

6) En caso que el Contratista sufriere retrasos o incurriere en gastos extras por causa
de no tener libre acceso al sitio por causas imputables al Contratante, el Contratista
debera comunicar este particular al Contratante. Luego de recibida dicha notificacion,

- el representante del Contratante debera actuar para determinar una extension de
tiempo a la que el Contratista tendra derecho.

7) De ser necesario, tramitar los contratos complementarios que sean del caso.

Clausula Décimo Quinta.-DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRAS:

15.01 Si al ejecutarse la obra, de acuerdo con los planos y especificaciones del
contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el
cuadro de cantidades estimadas en el Contrato, previo informe de la Fiscalizacion, la
Entidad dispondra ordenar el pago directamente sin necesidad de contrato
complementario, hasta el 25 % del valor reajustado del contrato, siempre que no es
modifique el objeto contractual. A este efecto bastara dejar constancia del cambio en un
documento suscrito por las partes. Si se sobrepasa el mencionado porcentaje sera
necesario tramitar un contrato complementario, tal y como se determina en et articulo 88
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

15.02 La Entidad Contratante podra disponer durante ejecucion de la obra, hasta del
diez por ciento del valor actualizado o reajustado del contrato principal, para la
realizacion de rubros nuevos, mediante drdenes de trabajo y empleando la modalidad de



costo mas porcentaje. En todo caso los recursos deberan estar presupuestados de
conformidad con lo establecido en el articulo 89 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.,

Clausula Décimo Sexta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS:

16.01 En el caso que fuere necesario ampliar, modificar o complementar la obra
materia de este Contrato, debido a causas imprevistas o técnicas debidamente
motivadas presentadas en su ejecucion, el Contratante podra celebrar con el mismo
Contratista, sin licitacion o concurso, contratos complementarios gue requiera la
atencidn de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios de los
rubros del contrato original, reajustados a la fecha de celebracién del respectivo contrato
complementario, de conformidad con lo establecido en el articulo 85 de la Ley Organica
del Sistema Nacional de Contratacién Publica.
-

16.02 Si para la ejecucion de la obra, es necesario la creacion de nuevos rubros,
podran celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes establecidos en
el articulo 87 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publicas. Para el
pago de los nuevos rubros se estard a los precios referenciales actualizados de Ia
Entidad Contratante, si los tuviere; en caso contrario, se los determinara de mutuo
acuerdo entre las partes contratantes.

En los contratos complementarios, el contratista deber4 rendir las garantias previstas en
la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Piblica.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS.-

17.01 La recepcion provisional se realizara, a peticion del Contratista, cuando a juicio
de éste se hallan terminados los trabajos contratados, lo notifique al Contratante y
solicite tal recepcion. La recepcion provisional se la hara, dentro de los diez dias
siguientes a la notificacion y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la Entidad
podra negarse a realizar la Recepcion Provisional, fundamentando debida Yy
documentadamente su negativa. De no haber pronunciamiento ni haberse iniciado la
Recepcion Provisional. El Contratista podra acudir ante un Juez, solicitando se
notifique a la entidad Contratante que ha operado la recepcion provisional presunta.
En todo caso la entidad Contratante, conforme es legal podra presentar reclamos al
Contratista, en el periodo entre Ia Recepcién Provisional y la Definitiva, los que
deberan ser atendidos en este lapso.

17.02 Si durante la verificacion y prueba de las obras se encuentran partes
incompletas, defectuosas o no aceptables, la Fiscalizacion comunicara al Contratista
tales observaciones a fin de que sean subsanadas. Realizado esto, el Contratista lo
notificara a la Fiscalizacion para que se realice una nueva verificacién. Si terminadas
las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalizacion considera que la ejecucion de
las obras es satisfactoria, procederd a elaborar el Acta de Entrega Recepcion
Provisional, de '

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 127 del Reglamento General, que incluya una
liquidacién econémica del contrato, incluyendo todos los trabajos y servicios
efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalizacion, en base a los precios
establecidos en el contrato y considerando los pagos efectuados, multas y descuentos
realizados por

la Contratante.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.-



18.01 Transcurridos minimo 180 dias desde la fecha de suscripcion del Acta de
Recepcidén Provisional, 0 en caso de que la Entidad Contratante no formulare ningtn
pronunciamiento ni iniciare la recepcion dentro de este periodo, se considerara que tal
recepcion se ha efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un
Notario Publico, a solicitud del contratista notificara que dicha recepcién se produjo.

18.02 Todos los gastos adicionales que demande la comprobacion, verificacion y
pruebas extras, aun de laboratorio, son de cuenta del Contratista.

18.03 La recepcion definitiva de las obras significa para el contratista, para todos los
efectos, el cumplimiento cabal de todas sus obligaciones contractuales y le dara
derecho a la devolucion inmediata de la garantia de fiel cumplimiento. El Acta de
Recepcion Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres dias habiles
siguientes a la terminacion del proceso de recepcion.

18.04 Las responsabilidad*es de quienes intervengan en todos los procedimientos
precontractuales, de contratacidon en cada una de sus fases y de ejecucion de los

ntratos se encuentran establecidas en el Art. 99 de la Ley Organica del Sistema
acional de Contratacion Puablica.

Clausula Décima Novena.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA:

El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la Recepcién Provisional y la
definitiva, estara a cargo del Contratista, para lo cual debera proporcionar el personal y
las instalaciones adecuadas.

/Clausula Vigésima.- FISCALIZACION:

La Administracion del Contrato se la hara de acuerdo a los Articulos 70 y 80 de la Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y del Art. 124 de! Reglamento
General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Pabilica.

La Fiscalizacion de este Contrato seré realizada directamente por la Entidad Contratante
y sera la representante del Gobierno Cantonal de Sucre en la ejecucion del Contrato.
Sus facuitades y responsabilidades se hallan determinadas en el Instructivo para
Fiscalizacion, en este Contrato y sus documentos anexos.

Los objetivos méas importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes:

a.

Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del
contrato de construccién, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus
disefios definitivos, especificaciones técnicas, programas de trabajo,
recomendaciones de los disefiadores y normas técnicas aplicables.

Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los disefiadores, asi como

imprevisiones técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que
conjuren la situacién;

Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados:

Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos
durante la ejecucion del contrato;

Obtener que el equipo y personal técnico de las constructoras sean idéneo y
suficiente para la obra;
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f. Obtener informacion estadistica sobre el personal, materiales, equipos,
condiciones climaticas, tiempo trabajado, etc. Del proyecto; vy,

g. Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan
oportunamente informados del avance de la obra y problemas surgidos en la
ejecucion del proyecto.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los
costos programados, a la fiscalizacion se le asigna, entre otras las siguientes funciones,
dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto:

a. Revision de los parametros fundamentales utilizados para los disefios
contratados y elaboracion o aprobacion de “Planos para construccion”, de ser
necesarios;

b. Evaluacion periédic;a del grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

C. Revisién y actualizacién de los programas y cronogramas presentados por el
contratista;

d. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecucion
del proyecto;

e. Sugerir durante el proceso constructivo Ia adopcion de medidas correctivas y/o
soluciones técnicas que estime necesarias en el disefio y construccion de las
obras, inclusive aquellas referidas a métodos constructivos;

f. Medir las cantidades de obras ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y
certificar la exactitud de las planillas de pago, incluyendo la aplicacion de las
formulas de reajuste de precios.

g. Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad
y de la de los rubros de trabajo, a través de ensayos de laboratorio que deber4
ejecutarse directamente o bajo la supervision de su personal;

h. Resolver las dudas que surgieren en la interpretacion de los planos,
especificaciones, detailes constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo
al proyecto;

i. Preparar periddicamente los informes de fiscalizacion dirigidos al contratante,
que contendran por lo menos la siguiente informacion;

- Andlisis del estado del proyecto en ejecucion, atendiendo a los aspectos
econdmicos, financieros y de avance de obra;

- Calculo de cantidades de obra y determinacion de voliimenes acumulados;

- Informe de los resultados de los ensayos de faboratoric y comentarios al
respecto;

- Andlisis y opinién sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra;

- Andlisis del personal técnico del contratante;



- Informe estadistico sobre las condiciones climéaticas de 1a zona del proyecto;
- Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista; y,
- Ofros aspectos importantes del proyecto;

j. Calificar al personal técnico de los constructores y recomendar reemplazo del
personal que no satisfaga los requerimientos necesarios; :

k. Comprobar periodicamente que los equipos sean los minimos requeridos
contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso:

. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a
su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de
la obra. Aquellas que tengan especial importancia se consignaran
adicionalmente por oficio regular;

- Verificar que el contratista disponga de todos los disefios; especificaciones
programadas, licencias y demas documentos contractuales;

Coordinar con el contratista, en representacion del contratante, las actividades
mas importantes del proceso constructivo:

Participacion como observador en las recepciones provisional y definitiva
informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y
exactitud de los pagos realizados;

Revisar las técnicas métodos constructivos, propuesto por el contratista y sugerir
las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso;

Registrar en los planos de construccion todos los cambios introducidos durante
la construccién, para obtener los planos de la obra ejecutada;

En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los
procedimientos y métodos empleados en la construccion de la obra;

s. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de
ellas; y,

t. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de
seguridad industrial”.

El contratista tiene la obligacién de facilitar todos los medios necesarios para que la
fiscalizacion pueda realizar sus funciones.

Clausula Vigésimo Primera.- TERMINACION DEL CONTRATO:

Segun el Capitulo I1X de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Publica,
dice:
21.01 Terminacién de los contratos: El Art. 92 indica que los Contratos terminan:

1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2) Por mutuo acuerdo de las partes.

3). Por sentencia ejecutoriada que declare la resolucion o la nulidad del Contrato



4). Por declaracion unilateral del Contratante en caso de incumplimiento de!
Contratista

5) Por muerte del Confratista o disolucién de la personeria juridica del
Contratista, que no se origine en decision voluntaria de los 6rganos competentes
de tal persona juridica.

Los representantes legales de las personas juridicas cuya disolucién se tramita estan
obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a Ia que
compete aprobar la disolucion, sobre la existencia de contratos que aquella tengan
pendientes con las entidades contratantes previstas en esta Ley, y a comunicar a las
entidades contratantes respectivas sobre la situacion y causales de disolucion.

Para los indicados casos de disolucién de personas juridicas, antes de expedir la
resolucién que la declare, la autoridad correspondiente debera comunicar sobre el
particular al Instituto Nacional de Contratacién Publica, para que estos, en el término de
diez (10) dias, informen si la persona juridica cuya disolucién se tramita no tiene

contratos pendientes con las entidades sujetas a esta Ley o precise cuales son ellos.

Con la contestacién del Instituto Nacional de Contratacion Publica o vencido el
antedicho término, se dara tramite a la resolucion, sin perjuicio de la responsabilidad de
los funcionarios o empleados que incumplieron su deber de informar.

De existir contratos pendientes de la persona juridica frente al Estado o entidades
contratantes, el Instituto Nacional de Contratacién publica informara sobre aquelios a la
entidad contratante, a la autoridad a la gue le competa aprobar la disolucién y ala
Procuraduria General del Estado, para que en el proceso de liquidacién adopten las
acciones conducentes a precautelar y defender los intereses publicos.

21.02 Terminacién por mutuo acuerdo.- El Art. 93 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica establece de manera textual lo siguiente;

“Art. 93.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econdmicas, o causas de
fuerza mayor, o casos fortuitos, no fuere posible o conveniente para los intereses de las
partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podran, por mutuo acuerdo,
convenir en la extincion de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren.

La terminacién por mutuo acuerdo, no implicara renuncia a derechos causados o
adquiridos a favor de la entidad contratante o del contratista.

Dicha entidad no podra celebrar contrato postesior sobre el mismo objeto con el mismo
contratista.”

21.03 Terminacién unilateral del Contrato.-

De conformidad con lo establecido en el Art. 94 de Ia Ley Orgénica del Sistema Nacional
de Contratacién Publica, el Contratante podra declarar terminado, anticipada y
unilateralmente este contrato, en los siguientes casos:

1) Por incumplimiento del Contratista.

2} Por quiebra o insolvencia def Contratista.



3) Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

4) Por suspension de los trabajos, por decision del Contratista, por mas de sesenta (60)
dias, sin que medie fuerza mayor o ¢aso fortuito;

5) Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion de esta Ley;
6) En los demas casos estipulado en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7) La entidad contratante también podra declarar anticipada y unilateralmente el contrato
cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar

~  de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, ho se ejecutara la garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni se inscribiré al contratista como incumplido.

— En &&fe Gltimo caso, el contratista tiene la obligacion de devolver el monto del anticipo

- nd’ avhortizado en el término de treinta (30) dias de haberse notificado la terminacion

Anilgteral del contrato en fa que constara la liquidacién de! anticipo, y en caso de no

/ hagerlo en el término sefialado, la entidad procedera a la ejecucion de la garantia del

/  byen uso del anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidacion en el

rmino sefialado, dara lugar al pago de intereses desde la fecha de notificacion;
intereses que se imputara a la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La terminacion unilateral del contrato, por causas imputables al contratista le inhabilitara
de forma automatica por cinco afios.

21.04 Terminacién por causas imputables a la Entidad Contratante: El Contratista

podréa demandar la resolucion del Contrato, por las siguientes causas imputables a la
Entidad contratante:

1 - Por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por mas de sesenta dias.

2 - Por suspension de los trabajos por mas de 60 dias, dispuestos por la entidad, sin que
medie caso fortuito o fuerza mayor.

3.- Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutable o no se hubieran
solucionado defectos de ellos, en este caso, la entidad contratante iniciara las acciones
legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda
ejecutar el objeto de la contratacion; y,

4.- Cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o de caso fortuito o
de fuerza mayor, debidamente comprobadas, la entidad contratante, no hubiere
accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningin caso se considerara que las entidades contratantes se hallan en mora del
pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

21.05 En caso de terminacién del presente Contrato, se realizaran las Recepciones y

Liquidaciones de conformidad con lo que dispone la Ley Organica del Sistema Nacional
de Contratacion Plblica y su Reglamento.



Clausula Vigésimo Segunda.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

22.01 La solucién de las controversias o divergencias surgidas en la ejecucién del
contrato, se tramitaran de conformidad a lo establecido en los articulos 104 y 105 de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

De no obtenerse el acuerdo del caso, el asunto controvertido las partes podran
someterlo, libre y voluntariamente, a los procesos de mediacidn y arbitraje, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediacion.

22.02. Clausula Arbitral: En el caso de que las partes acuerden someter la
controversia a arbitraje y mediacion, esta debera ser en derecho, conforme lo dispone

el articulo 11 de la Ley Organica de la Procuraduria General del Estado y solucionarse
mediante la constitucién del Tribunal Arbitral.

Las partes expresamente se someten al Centro de Mediacidon y Arbitraje de la
Procuraduria General del Estado.

El arbitraje sera en derecho y los arbitros seran profesionales del derecho.

Los asurtos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las
sentencias de Ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria.

22.03 De surgir controversias en que las partes no concuerden someterlas a los
procedimientos de mediacién y arbitraje y decidan ir a sede judicial, el procedimiento
se lo ventilard ante los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo
aplicando para ello la Ley de la Jurisdiccidbn Contencioso Administrativa. Sera
competente para conocer dichas controversias el Tribunal Distrital que ejerce
jurisdiccion en el domicilio del contratante del Estado. En cuanto a la prescripcion de
las acciones derivadas de los contratos, se estara a lo dispuesto en el articulo 2439 del
Cédigo Civil, para las acciones ejecutivas.

22.04 La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
Contratista renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con
este Contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, el Contratante podra dar
por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva las garantias.

Clausula Vigésimo Tercera.- RELACIONES ENTRE LAS PARTES:

23.01 El Contratante en sus relaciones con el Contratista estard representado por la

Fiscalizacién, sin perjuicio de las atribuciones que las maximas autoridades de la
Entidad tienen, de acuerdo con la Ley.

23.02 El Contratista estara representado por el representante técnico o el residente en
la obra.

23.03 Todas las comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, seran por escrito. Las
comunicaciones entre la Fiscalizacion y el Contratista se haran a través del libro de obra

y el libro de o6rdenes o documentos escritos, cuya constancia de entrega debe
encontrarse en la copia del documento.

23.04 El Contratista, al ser el anico responsable frente a terceros, por las actividades
relacionadas con la ejecucion del Contrato, es quien debe asumir la relacion con ellos,
sin que la Entidad deba hacerlo por ningin concepto.



Clausula Vigésimo Cuarta.- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, RETENCIONES,
ETC.:

24.01.- De cada pago de planillas, el Contratante retendra el porcentaje correspondiente
para amortizar el anticipo, hasta que se halle cubierto en su totalidad.

24.02.- De los pagos que deba hacer la Entidad retendra igualmente las multas gue
procedan, de acuerdo con ei Contrato.

24.03.- La Entidad actuara como agente de retencion, de acuerdo al Articulo 45 de la Ley
de Régimen Tributario Interno y del impuesto al Valor Agregado —IVA- y aplicara la Nueva
Ley de Justicia Tributaria.

24.04.- La Entidad Contratante retendra el valor de los descuentos que el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que corresponda a mora patronal, por
ohligaciones con el Seguro Social provenientes de servicios personales para la ejecucion
Adl contrato de acuerdo al Aris. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el
gistro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

lausula Vigésimo Quinta.- ADMINISTRACION DEL CONTRATO.- Corresponde al
Director de Obras Publicas del Gobierno Cantonal de Sucre la administracion del
contrato, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo. El Director de Obras Publicas del Gobierno Cantonal de Sucre
adoptara las medidas que sean necesarias para evitar retrasos injustificados.

El administrador del conirato, velara que la fiscalizacion actie de acuerdo a las
_éspecificaciones estipuladas en los pliegos o en el contrato.

Clausula Vigésimo Sexta.- DOMICILIO, JURISDICCION Y PROCEDIMIENTO:

26.01 Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefalar su
domicilio en la ciudad de Bahia de Caraquez renunciando el Contratista a cualquier
fuero especial, que en razon del domicilio pueda tener.

26.02 Las controversias deben tramitarse de conformidad con lo dispuesto en la
clausula vigésimo segunda de este contrato.

26.03 Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su
direccion, las siguientes:

Del Contratante:

Calle: Av. Bolivar y Ascazubi, Esq.
Teléfono: 052-693500 - 693444
Telefax: 052-693500

Del Contratista:
Nombres: Carlos Walter Gilces Garcia
Direccién: Cdla. Mangle 2000
Ciudad: Leonidas Plaza
Teléfono: 088552384

Clausula Vigésima Séptima.- Responsabilidades:



Aquelios funcionarios que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago
previstas contractualmente, contando con los fecursos eccnOmicos suficientes y de
solucién de conflictos, seran administrativa, civil y penalmente responsables de los
efectos que se generen por dicha falta, seran objeto de las as sanciones establecidas en
el articulo 101 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica, sin
perjuicio de las Acciones civiles Y penales a que hubiere lugar.

Clausula Vigésimo Octava.- ACEPTACION DE LAS PARTES:

Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las
leyes de la materia, las partes declaran expresamente su aceptacion a todo lo convenido
en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia de todo lo estipulado, las partes firman en original y seis copias del
- mismo texto y efecto legal en la Ciudad de Bahfa de Cardquez a los treinta dias del

mes de Diciembre del 2008 //

Dr. Carlos/Mendoza Rodriguez
ALCALDE

ol (o o

Carlos Walter éilées Garcia
CONTRATISTA





