





entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y Ofros
conceptos similares. P Ty
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6. La Contratante sera responsable de obtener todos los permisos agbien B e~

requiere la obra para su ejecucion, asi como la vigilancia de la ejecugidh del s tle”
Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones. ! 3 : i
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Clausula Décima Sexta- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS: 16.01. Contratos . %
Complementarios: En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complémentar *-"
una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas, debidamente motivadas,
presentadas con su ejecucion, se aplicara lo establecido por la LOSNCP en el capitulo VIl de
los Contratos Complementarios, en funcién de cuyas disposiciones la Contratante celebrara
con el mismo contratista, sin licitacion o concurso, el o los contratos complementarios que
requiera la atencion de las modificaciones antedichas, siempre que se mantengan los precios
de los rubros del contrato original, reajustados a ia fecha de celebracion del respectivo
contrato complementario. 16.02.- Creacién de rubros nuevos: Si para la adecuada
ejecucion de la obra, por motivos técnicos, fuere necesaria la creacion de nuevos rubros,
podra celebrarse contratos complementarios dentro de los porcentajes previstos en el articulo
87 de la LOSNCP. 16.03. En los contratos complementarios a los que se refieren los
numerales 16.01 y 16.02 constarén la correspondiente férmula o formulas de reajuste de
precios, de ser el caso. 16.04 En los contratos compiementarios se establecera la entrega del
anticipo en la misma proporcion prevista en el contrato original. 16.05.- Diferencia en
cantidades de obra: Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones
del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el
cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la entidad podra ordenar y pagar
directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el 25% del valor reajustado
del contrato, siempre que no se modifique el objeto contractual, A este efecto, bastara dejar
constancia del cambio en un documento suscrito por el Administrador def Contrato y el
Contratista. Si la diferencia en cantidades de obras supera el 25% del valor reajustado del
contrato sera necesario tramitar un contrato complementario. 16.06 Ordenes de trabajo.- La
Contratante podra disponer, durante la ejecucion de la obra, hasta del 10% del valor
actualizado o reajustado de! contrato principal, para la realizacion de rubros nuevos, mediante
6rdenes de trabajo y empleando la modalidad de costo mas porcentaje. Las Ordenes de
trabajo contendran las firnas det Administrador de! Contrato, el Contratista y la Fiscalizacion.
El contratista y el fiscalizador deberan mantener registros compietos de todos los costos
relacionados con los trabajos realizados por esta modalidad, los cuales seran ingresados al
Portal www.compraspublicas.gov.ec por parte det Administrador del Contrato. 16.07.- La
suma total de las cuantias de los contratos complementarios, creacion de rubros
nuevos: diferencia en cantidades de obra, y 6rdenes de trabajo no podra exceder del 35%
del valor actualizado o reajustado del contrato principal a la fecha en que la Contratante
resuelva la realizacion del contrato complementario. Esta actualizacion se hara aplicando la
formula de reajuste de precios que consten en los respectivos contratos principales. El
contratista debera rendir garantias adicionales de conformidad con la Ley. 16.08.- En todos
los casos, en forma previa a la suscripcion de los contratos complementarios, se requerira la
verificacion presupuestaria correspondiente y una vez celebrados éstos deben ser ingresados
al Portal www.compraspublicas.gov.ec por parte del Adminisirador del Contrato. 16.09.- La
Contratante debera cumplir con io establecido en los articulos 147 y 148 del Reglamento
General de la.LOSNCP. Clausula Décima Séptima.- RECEPCION PROVISIONAL DE LAS
OBRAS: 17.01:< La _recepcién provisional se realizara, a peticion del Contratista, cuando a
juicic de éste se hallétiYerminados los trabajos contratados y asi lo notifique al Contratante y
solicite tal_tegmpcic S recepcion provisional se la hara, dentro del plazo de 10 dias
y solicitud del Contratista. Dentro de este plazo la entidad podra
cién Provisional, fundamentando debida y documentadamente su
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Contratista podra acudir ante un Juez de lo Civil, solicitando se notifique a la Contratante que

ha operado la recepcién provisional presunta. En todo caso la Contratante podra presentar
reclamos al Contratista, en el periodo que media entre ia Recepcidn Provisional Real o
Presunta y la Definitiva, los que deberan ser atendidos en este fapso. 17.02.- Si durante la
verificacion y prueba de las obras se encuentran partes incompletas, defectuosas o no
aceptables, la Fiscalizacion comunicara al Contratista tales observaciones a fin de que sean
subsanadas. Realizade esto, el Contratista notificara a la Fiscalizacion para que se realice
una nueva verificacion. Si terminadas las pruebas y verificaciones del caso, la Fiscalizacion
considera que la ejecucién de las obras es satisfactoria, procedera a elaborar el Acta de
Entrega Recepcién Provisional, que incluira la liquidacion econémica del contrato, incluyendo
todos los trabajos y servicios efectuados por el Contratista y aceptados por la Fiscalizacion,

en base a los precios establecidos en el contratc y considerando los pagos efectuados,
amortizaciones del anticipo si lo hubo, multas y descuentos realizados por la Contratante.
17.03 Actas de recepcion: El acta de recepcion contendra los antecedentes, condiciones
generales de ejecucioén, condiciones operativas, hiquidacion econémica, liquidacién de plazos,
constancia de la recepcion, cumplimiento de las obligaciones contractuales y cualquier otra
circunstancia que se estime necesaria. El acta debe ser firmada de inmediato por el
Contratista y los miembros de una comision designada por la maxima autoridad de la
Contratante conformada por el Administrador del Contrato y un técnico que no haya
intervenido en el proceso de ejecucion del contrato, de acuerdo con el aricuic 124 del
Reglamento General de la LOSNCP. Los servidores que suscriben las actas, seran
administrativa, civil y penaimente responsables por los datos que se consignen en elias.
Clausula Décima Octava.- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS: 18.01.- Una vez
cumplido el piazo previsto de seis meses (6) entre el Acta de Recepcién Provisional, o de la
declaratoria de recepcion provisional presunta, el Contratista solicitara una nueva verificacion

de la ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcion definitiva de la
misma, debiéndose iniciar en el plazo de 10 dias contados desde la solicitud. 18.02.- Si en
esta inspeccion se encuentra algin defecto de construccién no advertido en la Recepcién
Provisional, se suspendera el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccion de la
Contratante y a costa del Contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la
Contratante puede ser subsanado dentro de! proceso de recepcion definitiva, se continuara
con el mismo, pero el Acta respectiva sélo se firmara una vez solucionado el problema
advertido. 18.03.- Todos los gastos adicionales que demande la comprobacién, verificacién y
pruebas, ain de laboratorio, son de cuenta del Contratista. 18.04.- Si la Contratante no
hiciese ningdn pronunciamiento ni iniciase la recepcion definitiva una vez expirado el término
estipulado, significa para el Contratista, para todos los efectos, el cumplimiento cabal de sus
obligaciones contractuales y le dara derecho a la devolucién inmediata de las garantias. El
Acta de Recepcion Definitiva, debe ser firmada por las partes, dentro de los tres dias habiles
siguientes a la terminacién del proceso de recepcién. 18.05.- Si no se realiza la recepcion
definitiva, conforme lo dispone esta Clausula, y no se da inicio al proceso, el Contratista
puede acudir ante un Juez, para que se notifique a la Contratante indicando que ha operado

ta recepcion definitiva presunta. 18.06.- Efectos de la recepcién definitiva presunta:
Operada la recepcion definitiva presunta, fa Contratante tendra el término de treinta dias para
efectuar la liquidacion del contrato. Si no lo hiciese, el Contratista podra presentar su
liquidacion a la enfidad. Si no se suscribe el acta de la liquidacion técnico-econémica en un
nuevo término de treinta dias, el Contratista notificara judicialmente con su liquidacién a ia
Contratante. 18.07.- Actas de recepcién: En cuanto al contenido y suscripcién del acta de
recepcion._definitiva, se observard lo estipulado en el numeral 18.02.- 18.08.-
.-Ré§ponsng‘1lid3nd del Contratista: Ei Contratista, no obstante la suscripcién del acta de
. recepcion déﬁp‘iva, respondera por los vicios ocultos de los trabajos comespondientes al
- 7 objalo gl contraty, en los términos de la regla tercera del articulo 1937 del Codigo Civil, en
A ghtdlancia cdfi'el articulo 1940 Ibidem, hasta por diez (10) afios a partir de la fecha de
¥, definifiva. Clausula Décima Novena.- EJECUCION DEL CONTRATO - EI
Ase promete a ejecutar las obras objeto de éste contrato de conformidad con lo
en, [#s condiciones generales constantes en la seccién 3 de los pliegos que se




adjuntan a este contrato y forman parte del mismo, dando estricto cumplimiento_’é ias
especificaciones técnicas y ambientales, y dentro de las medidas y tolerancias establecid o
en los planos y dibujos. Clausula Vigésima.- FISCALIZACION Y SUPERV, N: . "‘*‘:

Fiscalizacion de este Contrato sera contratada por el Gobiemo Cantonal de Suc 5( serd
representante del Gobiemo Cantonal de Sucre en la ejecucion del Contrato. Sus f: fgitades §
responsabilidades se hallan determinadas en el Instructivo para Fiscalizacid BN este =%

Contrato y sus documentos anexos. De acuerdo a lo establecido en el Co eNio de %
Cooperacion Interinstitucional y Transferencia de Fondos suscrito entre el Ministefigiide : zust
Desarrollo Urbano y Vivienda y el Gobiemo Cantonal de Sucre, la supervision de la ejecucion ——

de ésta obra la realizara el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. El Supervisor tendra

bajo su responsabilidad velar por la estricta aplicacion de las normas técnicas, econémicas

y contractuales que rigen al presente contrato, y deberd coordinar su accionar con el
fiscalizador y el administrador de éste contrato. El Fiscalizador, el Administrador, el
Supervisor y el Contratista mantendran reuniones de trabajo y coordinacion a fin de conocer

el avance de los trabajos asi como para resolver los inconvenientes que pudieren
presentarse. De estas reuniones se suscribiran las respectivas actas.

Los objetivos més importantes de la fiscalizacion, son los siguientes:

a. Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del

contrato de consultoria, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a los términos
de referencia y los pliegos.

b. Detectar oportunamente ermores y/u omisiones del contratista, asi como imprevisiones
técnicas que requieran de acciones comrectivas inmediatas que conjuren la situacion;

c. Garantizar la buena calidad de la obra a ejecutarse;

d. Conseguir de manera oportuna se den soluciones técnicas a los problemas surgidos
durante la ejecucion dei contrato:

e. Obtener que el equipo y personal técnico del contratista sean idoneo y suficiente para
la elaboracion de los estudios:;

f. Obtener informacién estadistica sobre el personal, materiales, equipos, condiciones
climaticas, tiempo trabajado, etc. Del proyecto; y,

g. Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan oportunamente
informados del avance de la obra y problemas surgidos en la ejecucion del proyecto.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos
programados, a la fiscalizacion se le asigna, entre otras las siguientes funciones,
dependiendo del tipo, magnitud y complejidad del proyecto:

a. Revision de los parametros fundamentales utilizados para la ejecucion de la obra
objeto de éste contrato, de ser necesarios;

b. - Evaluacion periddica det grado de cumplimiento de los programas de trabajo;

c. Revision y actualizacion de ilos programas y cronogramas presentadds por el
ttatista; %
@
el proceso de ejecucion de la obra la adopcién de medidas correctivas
técnicas que estime necesarias;




e. Resolver las dudas que surgieren en la interpretacién de los pliegos, especificaciones
y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto;

f. Preparar periédicamente los informes de fiscalizacion dirigidos al contratante, que
contendran por lo menos la siguiente informacién;

- Analisis del estado del proyecto en ejecucién, atendiendo a ios aspectos econémicos,
financieros y de avance de los trabajos;

- Analisis y opinion sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en el proyecto;
- Anaiisis del personal técnico del contratista;

- Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista: Y,

- Ofros aspectos importantes del proyecto:

g. Calificar al personal técnico del contratista y recomendar reemplazo del personal que
no satisfaga los requerimientos necesarios;

h. Comprobar periédicamente que los equipos sean los minimos requeridos
contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso:

i. Coordinar con el contratista, en representacion del contratante, las actividades mas
importantes del proceso constructivo:

J. Participacion como observador en las recepciones que se realicen, informando sobre
la calidad y cantidad de los estudios elaborados; y,

k. Exigir al contratista el cumplimiento de las ieyes laborales y reglamentos de seguridad
industrial”.

El contratista tiene la obligaciébn de facilitar todos los medios necesarios para que la
fiscalizacion pueda realizar sus funciones. Clausula Vigésima Primera.- MANTENIMIENTO
DE LA OBRA: El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcion
provisional y la definitiva, estara a cargo del Contratista, para lo cual debera proporcionar el
personal y las instalaciones adecuadas. Clausula Vigésima Segunda.- DE LA
ADMINISTRACION DEL CONTRATO: 22.01.- La Administracién del Contrato se la hara de
acuerdo a los Articulos 70 y 80 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién
Publica. 22.02- El Administrador del Contrato y el Fiscalizador son responsables de tomar
todas las medidas necesarias para la adecuada ejecucion del contrato, con estricto
cumplimiento de sus clausulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. 22.03.-
Sera responsabilidad del Administrador del Contrato, velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptara las
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondra las muitas y
sanciones establecidas en este contrato, en base al informe que al efecto presentara el
Fiscalizador, incluyendo la ejecucién de las garantias. 22.04.- Ei Administrador del Contrato,
controlard que el Fiscalizador cumpla con las obligaciones establecidas en este contrato yen
el contratc que. celebre con la Contratante, de ser el caso. 22.05 La responsabilidad del
Administrador“del Contrato y del Fiscalizador es administrativa, civil y penal, segun
coffesportia. Clgusula Vigésima Tercera.- TERMINACION DEL CONTRATO El presente
contrato termina:por las siguientes causales:
&N

/2. 1. Por cimiplimiénto de las obligaciones contractuales;
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2. Por mutuo acuerdo de las partes;

T

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolucion
del mismo ha pedido del contratista; s

4. Por declaracion unilaterai del contratante, en caso de incumplimiento del cont

5. Por muerte del contratista o por disolucion de la persona juridica contratista 4
origine en decision intema voluntaria de los 6rganos competentes de tal persona jundica., o g
Terminacién por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas ©
economicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para
los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podran, por
mutuo acuerdo, convenir en la extincion de todas o algunas de las obligaciones
contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o adquiridos
en favor de ta Entidad Contratante o del contratista.

Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo
contratista.

Terminacion unilateral del contrato.- La Entidad Contratante podra declarar terminada
anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento del contratista;

2. Por quiebra o insolvencia del contratista;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del contrato:

4. Por suspension de los trabajos, por decisién del contratista, por mas de sesenta (60)
dias, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion de esta Ley;
6. En los demas casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. La Entidad Contratante también podra declarar terminado anticipada y unilateraimente el
contrato cuando, ante circunstancias técnicas o econémicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de

mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutara la garantia de fiel cumplimiento
del contrato ni se inscribira al contratista como incumplido.

En este ultimo caso, el contratista tiene la obligacion de devolver el monto del anticipo no
amortizado en el término de treinta (30) dias de haberse notificado la terminacién unilateral
del contrato en la que constara la liquidacion del anticipo, y en caso de noc hacerlo en
térmiino’ sefdlado, la entidad procedera a la ejecucién de la garantia de Buen Uso del
Anticipo por etaiqnto no devengado. El no pago de la liquidacion en el término sefialado,
e intereses desde la fecha de notificacién; intereses que se imputara a
cumplimiento del contrato. El procedimiento a seguirse para la
} del contrato sera el previsto en el articulo 95 de la LOSNCP
sas imputables a la entidad contratante.- El contratista podra demandar
trato, por las siguientes causas imputables a la Entidad Contratante:
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1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de sesenta {60) dl%

2. Por la suspension de los trabajos por méas de sesenta (60) dias, dispuestos por raenti

dad
sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables o no- 'se hubieren -

legaies que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda ejecitar
el objeto de la contratacion; y,

4. Cuando, ante circunstancias técnicas o econdmicas imprevistas o de caso fortuito
o fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere
accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En ningtin caso se considerara
que las Entidades Contratantes se hallan en mora del pago, si el anticipo entregado
noe ha sido devengado en su totalidad. Clausula Vigésima Cuarta.- LIQUIDACION
FINAL DEL CONTRATO 24.01.- Procedencia y contenido de la liquidacién: En
todos los casos de terminacion del contrato, se procederd a su liquidacién
economico-contable; se dejard constancia de lo ejecutado; se determinaran los
valores que haya recibido el Contratista, ios que queden por entregarsele o los que
le deban ser deducidos o deba devoiver, por cualquier concepto. A este efecto se
podra proceder a las compensaciones a que hubiese lugar. Esta liquidacion final
sera parte del acta de recepcion definitiva. Los valores liquidados deberan pagarse
dentro de los diez dias habiles siguientes a la liquidacion. Vencido este término
causaran intereses legales y los dafios y perjuicios que justificase la parte afectada.
Clausula Vigésima Quinta.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS 25.01 Si se suscitaren
divergencias o controversias en la interpretacion o ejecuciéon del presente contrato, las
partes trataran de llegar a un acuerdo que solucione el problema. De no mediar acuerdo
alguno, las partes someteran el asunto controvertido, a los procedimientos de mediacién y
arbitraje, de conformidad con o establecido en la tey de Arbitraje y Mediacion, y en
cumplimiento de lo establecido por el articulo 190, inciso segundo de la Constitucién de la

Republica del Ecuador y articulo 11 de la Ley Organica de la Procuraduria General del
Estado. 25.02 Convenio Arbitral: En el caso de que las partes acuerden someter la
controversia a arbitraje y mediacién, se conviene en io siguiente: Las partes pactan
someterse a un procedimiento arbitral de Derecho. Las partes expresamente se someten al
Centro de Arbitraje de la Procuraduria Genera! del Estado. Seran aplicables las
disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacién, y las del reglamento del centro elegido.
Las partes acuerdan la conformacién de un Tribunal Arbitral integrado por un solo arbitro.
La forma de selecci6n del arbitro sera de acuerdo al Reglamento del Centro de Mediacién y
Arbitraje de la Procuraduria General del Estado. Los arbitros seran profesionales o expertos
relacionados con el tema que motiva la controversia, de reconocida morat y técnica, que
garanticen la imparcialidad y objetividad de sus resoluciones. El término para expedir el
laudo arbitral sera de noventa dias, desde el momento de su posesion. Los honorarios de
los arbitros seran pagados en la siguiente forma: cincuenta por ciento (50%) por la entidad
contratante; y cincuenta por ciento (50%) por el contratista. Los asuntos resueltos mediante
el laudo arbitral tendran el mismo valor de las sentencias de Gitima instancia dictadas por ia
justicia ordinaria. 25.03 Si respecto de la divergencia o divergencias existentes, ias partes
deciden- qo:;;_.s_ometeNas a los procedimientos de arbitraje segin el convenio arbitral
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solucionado defectos de ellos, en este caso, la Entidad Contratante iniciara tas. accionegs

&



relacionado con este Contrato. Si el Consultor.incumpliere este compromiso, ia =
Entidad Contratante podrd dar por terminado unilateralmente el contrato’'y hacer '
efectivas las  garantias. Clausula® Vigésima Sexta.- CLAUSUHx
COMPROMISORIA 26.01 Las partes acuerdan someter las contrgversiay
procedimiento de mediacién, en el Centro de Mediacion de la Procuradufja Géi 45
del Estado; o0, en su defecto o de no solventarse dichas diferencias, se ¢ 1 J
arbitraje en derecho, en el Centro de Arbitraje de la Procuraduria ieral del " /
Estado. Clausula Vigésima Séptima: RELACIONES ENTRE LAS PARTES-27.042°
Durante la ejecucion del contrato, fa Contratante en sus relaciones con el Contratista
astara representado por el Administrador del Contrato y por la Fiscalizacion, en los
términos estabiecidos en este contrato. La designacion dei Administrador del Contrato
y de la Fiscalizacion y sus eventuales cambios se comunicara al Contratista por
escrito.  27.02.- EI Contratista estard representado por su Superintendente, quien
permanecera en el sitio de’ las obras de manera continuada, no .obstante las
atribuciones que le comresponden al representante legal. 27.03.- Todas las
comunicaciones, sin excepcion, entre las partes, relativas a los trabajos, seran
formuladas por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la
Fiscalizacion y el Contratista se hardn a través de documentos escritos, cuya
constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se registraran
en el libro de obra, sin perjuicio-de. la publicacion en el Portal que debe realizar
obligatoriamente la Contratante conforme lo ordena el articulo 147 del Reglamento a
la LOSNCP. Clausula Vigésima Octava.- IMPUESTOS y RETENCIONES 28.01.-
De cada pago de planillas, el Contratante retendra el porcentaje comespondiente para
amortizar el anticipo, hasta que se halle reducido en su totalidad. 28.02.- De los pagos que
deba hacer, la Contratante retendra igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el
Contrato. 28.03.- La Contratante actuara como agente de retencion, de acuerdo al Articulo 45
de la Ley de Régimen Tributario Intemo; respecto del Impuesto al Valor Agregado —|VA-
procedera conforme la Ley de Equidad Tributaria. 28.04.- La Contratante retendra el valor de
los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenase y que
corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de
servicios personales para la ejecucion del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de 1a Ley de
Seguridad Social, publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de
noviembre de 2001. Clausula Vigésima Novena.- DOMICILIO 29.1. Para todos los
efectos de este contrato, las partes convienen en fijar su domicilio en la ciudad de Bahia de
Caraquez, renunciando expresamente su domicilio anterior, cualquiera que éste fuere. 29.2,
Toda comunicacion entre las partes se dirigira a las siguientes direcciones: ENTIDAD
CONTRATANTE: Av. Bolivar y Ascazubi (esquina) Bahia de Caraquez Telf. 05 —
2693500 CONTRATISTA: Cdla. Guillermo Rodriguez Lara Km. 8 Parroquia
Leonidas Plaza — Bahia de Caraguez — Canton Sucre Telf. 09-1077033 Correo
Electrénico: rolandoponce@hotmail.com Clausula Trigésima.-
RESPONSABILIDADES 30.01.- Aquelios servidores que no cumplan oportunamente
con las obligaciones de pago previstas contractualmente, contando con los recursos
econdmicos suficientes, seran objeto de las sanciones establecidas en el articulo 101
de la LOSNCP, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.
Clausula Trigésima Primera.- ACEPTACION DE LAS PARTES 31.01.- Libre y
voll famente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes
de fer*thatefidi,;" las partes declaran expresamente su aceptacién a todo o
-c&ﬁvenid en ‘gl presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten. Usted

s%fyase incluir | as demdas clausulas de estilo para la plena

, ost€. instrumento pdblico. Abogade, Eugenio Ureta Chica.-
R SINDICO MUNICIPAL. - HASTA AQWig LA MINUTA, en cuyo
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contenido se afirman los comparecientes, la misma que se elevd a ks
Publica para que las declaraciones hechas en ellas surtan los efectos de’LEy.
Los comparecientes me presentaron sus cédulas de Ley cuyos namefos
constan al pie de sus firmas.- Ademas se agregan los documentos habitifantes o
necesarios para la completa y plena validez de la misma.- Yo, el Notario Lel < Q;{f
esta Escritura de principio a fin en clara y alta voz, integramente se afirman los *
comparecientes en su contenido y firrnan para mayor constancia en unidad de
acto conmigo, EL NOTARIO DOY FE.-
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