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CONTRATO DE CONSULTORIA DIRECTA PARA LA REALIZACION DE LA
FISCALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEFINITIVOS PARA LOS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES EN LAS
COMUNIDADES DE EL PUEBLITO Y CANITAS DE LA PARROQUIA CHARAPOTO Y

SAN AGUSTIN KM. 20 DE LA PARROQUIA LEONIDAS PLAZA DEL CANTON
SUCRE.-

COMPARECIENTES:

Intervienen en la celebracion del presente contrato, por una parte el Gobierno Cantonal de
Sucre, debidamente representado por los sefiores Dr. Carlos Mendoza Rodriguez y Abg.
Eugenio Ureta Chica en sus calidades de Alcalde del Gobierno Cantonal de Sucre y
Procurador Sindico Municipal, tal y como se justifica con la certificacion conferida por la
sefibra Secretaria General del Gobierno Cantonal de Sucre que se adjunta como
{odumento habilitante; y por otra, el consultor Ing. Angel Renato Bravo Garcia, portador
o la Céduia de Ciudadania No. 130779815-5, los mismos que para efectos del presente
Antrato se denominaran ‘LA ENTIDAD CONTRATANTE” y "EL CONSULTOR",
respectivamente, al tenor de las siguientes clausulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES:

a) La Asamblea Constituyente expidio la Ley Organica dei Sistema Nacional de
Contratacién Publica (LOSNCP), publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 395

del dia 04 de agosto de 2008, la misma que derogd la Ley de Contratacién Puablica y 1a
Ley de Consultoria;

Ei sefior Presidente Constitucional de la Republica mediante Decreto Ejecutivo No. 1700
publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 588 del dia 12 de Mayo del 2009
expidio el Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, el cual fue reformado posteriormente mediante Decreto Ejecutivo No.. 1869 que
fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 648 del 04 de Agosto del 2009.

El articulo 1 de ia Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Publica establece el
Sistema Nacional de Contratacion Publica y determina los principios y normas para
regular los procedimientos de contratacion para la adquisicion o arrendamiento de bienes,
ejecucion de obras y prestacion de servicios, incluidos los de consultoria, que realicen,
entre otras, las entidades que integran el Régimen Seccional Auténomos;

£n el numeral 16 del articulo 6 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion

Publica se determina que en el caso de las Municipalidades la maxima autoridad es el
Alcalde.

El articulo 36 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistem
Contratacion Publica establece que se realizara la contratacion directa

cuyo presupuesto referencial de! contrato sea inferior o igual al valoy, ﬁ"““
multiplicar el coeficiente 0,000002 por el monto del Presupuesto G r
correspondiente ejercicio econdmico, para lo cual la maxima aufo fa “4a--egftidad’
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contratante seleccionara e invitara a un consultor habilitado en el Registro Unico de
Proveedores {(RUP) que retina los requisitos previstos en los pliegos.

El instituto Nacional de Contratacién Publica mediante resolucién No. 21-09 de fecha 12

de Mayo del 2009 expidi6 las disposiciones a seguirse en los procesos de contratacion de
consultoria.

b) La sefiora Leda. Verédnica Rodriguez Delgado, Gerente de 1a Sucursal Regional Manabi
del Banco del Estado suscribié la Decision No. 2009 — GSRM — 0016 de fecha 29 de Abril
del 2002 mediante la cual el Banco del Estado resolvio entregarle una asignacion no
reembolsable a favor del Gobierno Cantonal de Sucre para financiar el proyecto de
Estudios y Disefios Definitivos para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para
las comunidades de El Pueblito, Cafitas y San Agustin — Km. 20 Bahia Tosagua del
Canton Sucre; y, su fiscalizacion; Y. posteriormente se suscribi6 el convenio
correspondiente entre el Banco del Estado y el Gobierno Cantonal de Sucre.

¢) El Gobierno Cantonal de Sucre inicid el proceso de contratacion de consultoria directa
para realizar la fiscalizacion de los Estudios y Disefios Definitivos para el Sistema de
Alcantarillado Sanitario y Pluvial en las comunidades de EI Pueblito, Cahitas de la
parroquia Charapoto; y, San Agustin Km. 20 de la parroquia Leonidas Plaza del Canton
Sucre, en base al presupuesto referencial elaborado por el seftor Arq. Vicente Ledn
Barreto, Director de Planificacion y Administracion Territorial del Gobierno Cantonal de

Sucre, proceso de contratacién que se encuentra signado con el codigo C-CD-GCS-001-
2009.

La entidad cuenta con los estudios completos del proyecto, conforme lo dispone el Art. 21
de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

Los sefiores Ing. Miriam Zambrano Basurto y Econ. Ricardo Zambrano Delgado, en sus
calidades de Directora Financiera ( e } y Jefe de Programacién Econémica del Gobierno
Cantonal de Sucre respectivamente, mediante oficio No. 005 — DFGCS de fecha 03 de
Agosto certifican la existencia de la partida presupuestaria No. B.300.360.750.103.000 y
la disponibilidad de fondos para el financiamiento de ésta consultoria de acuerdo al
convenio de asignacion de recursos no reembolsables suscrito entre el Banco del Estado
y el Gobierno Cantonal de Sucre.

El sefior Alcalde del Gobierno Cantonal de Sucre en coordinacion con el Director de
Planificacién y Administracion Territorial de ésta Municipalidad resolvid invitar de entre la
lista de consultores existentes en el Registro Unico de Proveedores { RUP ), al sefior
Ingeniero Angel Renato Bravo Garcia, portador de la Cédula de Ciudadania No.

130779815-5 para que presente su oferta técnica y econémica en éste proceso de
contratacion.

El sefior Alcalde del Gobierno Cantonal de Sucre solicité el informe  técnico
correspondiente al Arq. Vicente Le6n Barreto, Director de Planificacién y Administracion
Territorial del Gobierno Cantonal de Sucre sobre la oferta presentada por el consultor,
habiendo manifestado el sefior Arq. Vicente Leén Barreto, Director de Planificacion y
Administrac}é ‘Territorial de ésta Municipalidad mediante informe de fecha 02 de Octubre
del :2008-gue una vez que procedié a la evaluacion de la oferta la misma obtuvo un

Ataig-syperior a los setenta puntos ¥ que cumple con todos los requisitos establecidos
pliégos, por lo que sugiere que se proceda con la continuacion del proceso.




El sefior Alcalde en base al informe presentado por el sefior Arg. Vicente Ledn Barreto,
Director de Planificacion y Administracion Territorial del Gobierno Cantonal de Sucre de
fecha 02 de Octubre dei 2009 habilit la oferta presentada por el consultor y procedi¢ con
el tramite correspondiente, habiéndose realizado el dia lunes 05 de Octubre del 2009 la
negociacion con el consultor calificado ing. Angel Bravo Garcia, llegandose a un acuerdo
satisfactorio entre las partes tal y como consta en el acta de negociacion correspondiente
que se adjunta a éste contrato como documento habilitante.

Por lo que el sefior Alcalde del Gobierno Cantonal de Sucre mediante resolucion de fecha
Octubre 05 del 2009 resolvié adjudicarle al sefior Ing. Angel Bravo Garcia la realizacion
de la Fiscalizacion de los Estudios y Disefos Definitivos para el Sistema de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial en las comunidades de El Pueblito y Caifitas de la parroguia
Charapotd; y, San Agustin Km. 20 de la parroquia Leonidas Plaza del Canton Sucre, por
monto de Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Ocho 00/100 Dolares Americanos (USD
748,00), la cual fue debidamente notificada al ing. Angel Bravo Garcia el dia 05 de
ctubre del 2009; y, se dispuso por parte del sefior Alcalde a la Direccion de Asesoria

uridica de ésta Municipalidad la elaboracion del contrate correspondiente mediante oficio
de fecha 05 de Octubre del 2009.

SEGUNDA.- DOCUMENTOS:

2.1 Forman parte integrante del presente contrato los siguientes documentos:

a-

Copia certificada del nombramiento del Alcalde del Gobierno Cantonal de Sucre,
en su calidad de maxima autoridad del Gobierno Cantonal de Sucre; vy, de la
accion de personal del Abogado Eugenio Ureta Chica, Procurador Sindico del
Gobierno Cantonal de Sucre.

El Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Cantonal de Sucre del aiio dos mil
nueve.

La Decision No. 2009 — GSRM — 0016 de fecha 29 de Abril del 2009, suscrita por
ia sefiora Lcda. Verdnica Rodriguez Delgado, Gerente de la Sucursal Regional
Manabi del Banco del Estado, mediante la cual el Banco del Estado resolvio
entregarle una asignacion no reembolsable a favor del Gobierno Cantonal de
Sucre para financiar el proyecto de Estudios y Disefios Definitivos para el Sistema
de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para las comunidades de El Pueblito, Canitas y
San Agustin — Km. 20 Bahia Tosagua del Canton Sucre; y, su fiscalizacion; y, el
convenio suscrito entre el Banco del Estado y el Gobierno Cantonal de Sucre.
Copia certificada de ta Comunicacion de fecha Octubre 05 del 2009, mediante la
cual se notifico con la resolucion de Adjudicacion del contrato.
El Acta de Evaluacion de la oferta técnica.

Ef acta de Negociacion de la oferta técnico-econdmica.
Certificado de habilitacion del RUP.

El Registro Unico de Contribuyentes (RUC)

Los Pliegos.

L as ofertas técnica y economica.

Los demas documentos de la oferta dei adjudicatario.

La certificacién emitida por la Direccion Financiera del GobiermngZ@nigpthiit Sucre,

en la que se expresa que existe la disponibilidad de fondo
presupuestaria correspondiente para la contratacion de ésta ¢q




m- La férmula matematica de reajuste de precios elaborada por los sefiores Director de
Obras Publicas y de Planificacion y Administracion Territorial del Gobierno Cantonal
de Sucre.

n- El pago efectuado por el adjudicatario en la Tesoreria Municipal por la suma de
Cincuenta 00/100 ddlares, constante en el titulo de crédito No. 19642 de fecha 05
de Octubre del 2009, valor fijado en los pliegos de conformidad con lo establecido
en el articulo 31 de la Ley del Sistema Nacional de Contratacion Pablica.

o- Las garantias presentadas por el Consultor y aceptadas por la ENTIDAD
CONTRATANTE.

TERCERA: INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS:

Los términos del Contrato deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del
mismo, y cuyo objeto revele claramente la intencién del contratante. En todo caso su
interpretacion sigue las siguientes normas:

3.1 Cuando los términos estan definidos y son claros, se atendera su tenor literal.

3.2 Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y
obvio, de conformidad con el objeto contractual y la intencién de los contratantes.

3.3 En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo Xilil del
Libro IV del Codigo Civil, De la Interpretacién de los Contratos. '

3.4 El contexto servira para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonia.

3.5 De existir contradicciones entre el Contrato y los documentos del mismo, pre-
valeceran las normas del Contrato. De existir contradicciones entre los documentos del
Contrato, sera la Entidad Contratante la que determine la prevalencia de un texto, de
conformidad con el objeto contractual.

CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO:

41 E| CONSULTOR se obliga a prestar al Gobierno Cantonal de Sucre todos los
servicios de consultoria requeridos para la realizacién de la fiscalizacion de los estudios y
disefios definitivos para el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en las Comunidades
de Pueblito y Cafiitas de la parroquia Charapoto; y, San Agustin Km. 20 de la parroguia
Leonidas Plaza del Cantén Sucre, que, en adelante y para los efectos del presente
contrato, se denominaran los SERVICIOS DE CONSULTORIA.

4.2 FEl alcance y contenido de los SERVICIOS DE CONSULTORIA estan definidos Yy
detallados en los Pliegos, asi como en sus Términos de Referencia constantes
o0 Anexo 1y en los demas anexos y condiciones contractuales del presente




El valor total estimade de los servicios de consultoria objeto del presente contrato es de
Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Ocho 00/100 délares de los Estados Unidos de América
(USD 5.748,00), el cual de acuerdo a la negociacion reatizada por el sefior Alcalde de la
oferta econémica presentada por el consultor se desglosa de la siguiente manera:

CONCEPTO VALOR (USD)

1. REMUNERACION PERSONAL TECNICO 1.860.00
2 — REMUNERACION PERSONAL DE APOYO Y ADMINISTRATIVO - 1.890.00
3.- BENEFICIOS SOCIALES | 113,01
44].- MISCELANEOS ' | 1.104._99
/Q.- GASTOS GENRALES 217.50
6.- UTILIDAD EMPRESARIAL 562.50
TOTAL: 5.748.00

Son: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DOLARES DE ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA

De conformidad a lo establecido en la clausula sexta del convenio suscrito entre el Banco
del Estado y el Gobierno Cantonal de Sucre se le cancelara al consultor en calidad de
anticipo los valores equivalentes al treinta por ciento ( 20 % ) del monto de éste contrato,
esto es la suma de Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve ddlares americanos 60/100 (USD
1.149,60), luego de la suscripcion del presente Contrato; y, la diferencia del ochenia por
ciento (80 %) restante, esto es la suma de Cuatro Mil Quinientos Noventa y Ocho 40/100

(USD 4.598,40), contra presentacion de informes y el producto del servicio objeto de ésta
consultoria.

El anticipo sera amortizado durante el tiempo de vigencia del contrato.

Sera causa de responsabilidad de los funcionarios el que no cumplan oportunamente con
las obligaciones previstas en éste contrato, contando con los recursos economicos

suficientes, y se aplicara lo establecido en el articulo 101 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica.

La ENTIDAD CONTRATANTE sera responsable de efectuar las retenciemgs a que
hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes. ; "

SEXTA.- REAJUSTE DE PRECIOS:

6.1 De acuerdo a lo establecido en el articulo 143 del Reglament
Sistema Nacional de Contratacion Publica, el valor ’gls'!es planillze
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servicios, se reajustaran si se produjeren variaciones en fos componentes de los precios
unitarios estipulados en el contrato de Consultoria, desde la fecha de variacion mediante
fa aplicacién de la o las formulas de reajuste que se incluyan en el contrato, en el caso de
contratos de consultoria segun el articulo 10 de ta resolucién 021-09 del 12 de mayo del
2009, se aplicara la siguiente formula general de reajuste que fue elaborada por los
seflores Directores de Obras Publicas y de Planificacion y Administracion Territorial del

Gobierno Cantonal de Sucre que se adjunta como documento habilitante a éste contrato,
Yy gue es la siguiente:

Pr=Po (IPC 1/1PCo)
En donde:
Pr= Valor Reajustado del anticipo o de la planilla.

Po= Valor del anticipo, o de la planilta de avance descontada la parte proporcional del
anticipo.

IPCO= indice general de precios al consumidor a nivel nacional, publicado por el INEC
vigente a la fecha de presentacion de la oferta.

IPC1= indice general de precios al consumidor a nivel nacional, publicado por el INEC
vigente a la fecha de pago del anticipo o de las planillas de avance. *

La relacion IPC1/IPCO siempre debera ser mayor a 1 para que sea aplicable el reajuste de
precios.

En caso de que algin componente del contrato haya sido negociado como comprobable y
reembolsable, éste debera ser excluido del valor Po.

6.2 £l valor del anticipo y de las planillas de ejecucion de LOS SERVICIOS DE
CONSULTORIA, se reajustaran mediante la aplicacion de los articulos 142 y 143 del
Reglamento de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica.

De acuerdo a'lo determinado en el articulo 143 del Reglamento General de la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica en los contratos de consultoria, el
valor del anticipo y de las planillas de ejecucion de servicios, se reajustaran si se
produjeren variaciones en los componentes en los precios unitarios estipulados en los
contratos de consultoria, desde ia fecha de variacion, mediante la aplicacion de la o las
formulas de reajuste que se incluyan en el contrato.

No se reconocera reajuste de precios a los salarios negociados y contratados para el
personal extranjero no residente en el Ecuador. Tampoco se reconocera reajuste de

precios en los contratos o aguellas partes de los mismos que no fueren elaborados en el
Ecuador. ’




En caso de mora de la entidad contratante en el pago de planillas, estas se reajustaran
hasta la fecha en que se las cubra, por lo cual no causaran intereses.

Las instituciones contratantes de consultoria deberan prever el financiamiento necesario
para cubrir los reajustes de precios. ‘

El consultor presentara la planilla con los precios contractuales y la planilla de reajuste, |
esta ultima calculada de acuerdo con la formula estipulada en el contrato, valores que
seran pagados hasta en €l término maximo de 20 dias de su presentacion.

SEPTIMA.- PLAZO:

ELCONSULTOR debera entregar la totalidad del trabajo materia del presente contrato de

icio de consultoria a través de un Informe Final en el plazo de noventa dias contados
partir del pago del anticipo.

ACTAVA.- PRORROGA DE PLAZO:

La ENTIDAD CONTRATANTE podra extender el plazo de vigencia del presente contrato
solo en los casos que se indican a continuacion, a solicitud del CONSULTOR en un

drmino de hasta dos (2) dias de suscitado el evento o cuando de los hechos se evidencie
&l necesidad:

/8.1. Por caso fortuito o fuerza mayor aceptado por la ENTIDAD CONTRATANTE, en
los términos establecidos en el articulo 30 del Codigo Civil.

8.2. Cuando la ENTIDAD CONTRATANTE ordene la ejecucion de servicios de
consultoria adicionales a los contratados. i

8.3. Cuando se suspendan los trabajos o se cambien las actividades previstas en el

cronograma por orden de la ENTIDAD CONTRATANTE y que no se deban a causas
imputables a EL CONSULTOR.

8.4. Cuando la ENTIDAD CONTRATANTE no hubiese solucionado problemas técnico-
administrativos y contractuales que incidan en el plazo de ejecucién de los servicios.

8.5. Por mora en el pago de las facturas en la medida que tal circunstancia incida en la
ejecucion de los servicios.

Con la aceptacién de la prorroga, 1a ENTIDAD CONTRATANTE definira su duracion y la

incorporara en un NUevo cronograma que sustituira al original o precedente, que debera
ser suscrito por las partes.

NOVENA.- EJECUCION DEL CONTRATO:

of o }"‘f:f’%n,:\

9.1 ElI CONSULTOR asume la responsabilidad total por la validez g€ ‘ Y VICIQS &
DE CONSULTORIA, obligandose a ejecutarlos de acugrdo bs_criterios:

técnicos y las practicas mas adecuadas en la materia, apicablq
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9.2 El CONSULTOR debera sujetarse ademas a la responsabilidad establecida en el
Articulo 100 de la LOSNCP.

9.3 La ENTIDAD CONTRATANTE sera la responsable de la designacion vy
nombramiento de un Administrador del contrato y de un Supervisor del mismo.

9.4 El Administrador sera el encargado de velar por el cumplimiento de las normas
legales y compromisos contractuales por parte del Consultor, y la administracion
de las garantias, durante todo el periodo de vigencia del contrato. Respecto de su
gestion reportara mensualmente a la maxima autoridad de ENTIDAD
CONTRATANTE, debiendo comunicar todos los aspectos operativos, técnicos,

economicos y de cualquier naturaleza que pudieren afectar al cumplimienio de!
objeto del contrato.

9.5 El Supervisor tendra bajo su responsabilidad velar por la estricta aplicacion de las
normas técnicas, econdémicas y contractuales que rigen al presente contrato.

9.6 LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA se ejecutaran bajo la conduccion del Director
del Proyecto, designado por EI CONSULTOR, y que sera el responsable ante la
ENTIDAD CONTRATANTE, en todos los aspectos relacionados con la ejecucion

de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA y el cumplimiento del presente
Contrato.

9.7 El Administrador, el Supervisor y el Director del Proyecto mantendran reuniones de
trabajo y coordinacion a fin de conocer el avance de los trabajos asi como para

resolver los inconvenientes que pudieren presentarse. De estas reuniones se
suscribiran las respectivas actas.

9.8 Para la ejecucion de los SERVICIOS DE CONSULTORIA, el CONSULTOR utilizara
el Personal Técnico Principal que consta detallado tanto en los pliegos como en
la oferta técnica presentada por el consultor, sujetandose las partes a lo sefialado
en dichos documentos y a lo sefialado en éste contrato. Sera de responsabilidad
del CONSULTCOR la calificacion, evaluacion y competencia del personal técnico,
administrativo y de apoyo que intervenga en la ejecucion del contrato.

9.9 LA ENTIDAD CONTRATANTE podra justificadamente solicitar al CONSULTOR el
reemplazo de cualquier miembro de su personal técnico, respecto de quien se
comprobare que no cumple satisfactoriamente sus obligaciones. Todos los costos que
demande el reemplazo, seran de cuenta del CONSULTOR.

9.10  Si durante la ejecucion del contrato, se requiere la intervencion de personal no
previsto en el Programa de Utilizacion del Personal, EL CONSULTOR sometera a
consideracion de la ENTIDAD CONTRATANTE la informacién de ese personal
en los formularios pertinentes de los Pliegos del Concurso de Consultoria. De
aprobarse la calificacion por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE se acordara




reemplazario(s) sin costo adicional para la ENTIDAD CONTRATANTE, en un
término no mayor a diez dias desde que se determin la no participacion del o los
-~ técnicos, con otro u otros técnicos sin que se altere el Presupuesto.

Para tal efecto, el CONSULTOR sometera a consideraciéon de la ENTIDAD
CONTRATANTE, la informacidén del personal reemplazante, en los mismos
formularios de los Pliegos del Concurso de Consultoria. La ENTIDAD

; CONTRATANTE emitira su aceptacion dentro de un plazo no mayor a cinco dias
desde la recepcion.

- DECIMA.- INFORMES:

10 El CONSULTOR se obliga a presentar un informe de conformidad con los
Términos de Referencia, para el cabal cumplimiento de los servicios contratados.

2 Conciuida cada Etapa, e CONSULTOR dentro del término de cinco (5) dias
entregara a la ENTIDAD CONTRATANTE el informe correspondiente en dos
ejemplares asi como la respectiva planilla, para su aprobacion en un plazo de

- quince (15) dias a contar desde la fecha de su recepcion. Quedara constancia de

su aprobacion en el acta de entrega — recepcién parcial que suscriban las partes
por cada Etapa.

0.3 Si los Informes presentados por el CONSULTOR tuvieren observaciones por
. parte del Administrador del Contrato, que por su gravedad afecten la validez o
aplicacién de los Estudios, el Gobierno Cantonal de Sucre no los aceptara,
sefialando por escrito la causa debidamente justificada y otorgara un término de
5 dias para que las subsane.

Si cumplido este término y no satisfechas las observaciones o habiéndoselas
atendido no cumplieren las exigencias del Gobierno Cantonal de Sucre y si a
criterio de ésta, no pueda continuarse con el objeto de la consultoria, se solicitara
se presente un nuevo informe o documento- corregido, el Gobierno Cantonal de
Sucre podra mediante notificacion al CONSULTOR suspender temporalmente |a
ejecucion de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA hasta que sean subsanadas
las observaciones, en un plazo no mayor a diez (10) dias. Una vez que el
CONSULTOR presente la nueva version del informe o documento objetado, y
_ que éste sea aceptado por el Gobierno Cantonal de Sucre en un término de cinco
{5) dias de recibido, el Gobierno Cantonal de Sucre notificara al CONSULTOR la
reiniciacion inmediata de la ejecucion de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA.
El incumplimiento del CONSULTOR dentro del plazo indicado (10 dias) dara
lugar a la terminacion del contrato por parte de! Gobierno Cantonal de Sucre.

En estos casos el tiempo de paralizacion ocasionado por la suspension,
ordenada formalmente por el Gobiemo Cantonal de Sucre no se contabilizara
para los plazos constantes en el Cronograma de Actividades, por ld que no sera
considerado para efecto de las muitas establecidas.

10.4 La entrega-recepcion parcial de los informes y documentgs re

i la
ejecucién de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, ¢ ' NS ~&ando el
Gobierno Cantonal de Sucre no formulare cobservacionas '
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DECIMA QUINTA - DEL SUPERVISOR:

El Administrador a fin de garantizar el correcto y cabal cumplimiento de los términos del

contrato designara un Supervisor, el que entre otras responsabilidades, tendra las
siguientes:

15.1 Velar por la estricta aplicacion de las normas técnicas, economicas y contractuales
que rigen al presente contrato;

15.2 Cuidar que los recursos invertidos, el tiempo utilizado y la gestion desarrollada se
ajusten a los parametros y exigencias constantes en los pliegos.

15.3 Informar al Administrador de los hechos o circunstancias que rodeen a la ejecucion
del contrato y que puedan afectar negativamente a la misma.

15.4 Revisar todos y cada uno de los aspectos técnicos que deban ejecutarse por parte :

del CONSULTOR en el cumplimiento del objeto del contrato.

15.5 Contar con el apoyo profesional en las ramas técnicas que fuere necesario. Para
tales efectos solicitara oportunamente al Administrador la contratacién de profesionales
especialistas que le brinden el soporte requerido. Sera de su responsabilidad incorporar o

no a sus informes ios pronunciamientos técnicos emitidos por los profesionales
contratados.

15.6 Otorgar un visto bueno previo a la autorizacién de pago de las planillas que presente
el CONSULTOR.

15.7 Presentar sus informes con una periodicidad mensual o cuando las circunstancias lo
ameriten.

15.8 Responder por la negligencia o falta de oportunidad en la identificacion de falencias
por parte del CONSULTOR en la prestacién de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA.

15.9 Ejercer su gestion de manera coordinada con el Administrador, a quien le apoyara

para que la ejecucion del contrato se realice en apego a los términos establecidos vy
normas aplicables.

DECIMA SEXTA.- AMPLIACIONES DE PLAZO:

LA CONTRATANTE podra prorrogar el plazo del contrato, solo en los casos que se indican
a continuacion:

16.1 Por fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo define el articulo 30 del Codigo Civil,
siempre que el CONSULTOR asi lo solicite por escrito y justifique los fundamentos <_:Ie su
pedido, dentro de los dos dias siguientes a la fecha de producido el hecho gue motiva la
solicitud,;

16.2 Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el
cronggrama, ordenadas por LA CONTRATANTE Y que no se deban a causas imputables al
COMBULTOR; y,
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16.3 En casos de prorroga de plazo, las partes acordaran un nuevo cronograma, que sera

suscrito por ellas y sustituira al original o precedente y tendra el mismo vaior contractual
del sustituido.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION DEL CONTRATO:
El presente contrato termina por las siguientes causales:
1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales;
2. Por mutuo acuerdo de las parles;.

3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolucion
del mismo ha pedido del contratista;

/Por declaracion unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista; vy,

. Por muerte del contratista o por disolucién de la persona juridica contratista que no se
rigine en decision interna voluntaria de los érganos competentes de tal persona juridica.

Terminacién por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
conomicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente
ara los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes
podran, por mutuo acuerdo, convenir en la extincion de todas o algunas de las
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminacion por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados o
adquiridos en favor de la Entidad Contratante o del contratista.

Dicha entidad no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo
contratista.

Terminacién unilateral del contrato.- La Entidad Contratante podra declarar terminada

anticipada y unilateralmente los contratos a que se refiere esta Ley, en los siguientes
casos:

1. Por incumplimiento del contratista;
2. Por quiebra o insolvencia del contratista;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato;

4. Por suspension de los trabajos, por decision del contratista, por mas ds : sesenta (60)

dias, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion




7. La Entidad Contratante también podra declarar terminado anticipada y unilateralmente
el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o econdémicas imprevistas o de caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a
terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutara la garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni se inscribira al contratista como incumplido.

En este ultimo caso, el contratista tiene la obligacion de devolver el monto de! anticipo no
amortizado en el término de treinta (30) dias de haberse notificado la terminacién
unilateral del contrato en la que constara la liquidacion del anticipo, y en caso de no
hacerlo en término sefialado, la entidad procedera a la ejecucion de la garantia de Buen
Uso del Anticipo por el monto no devengado. E! no pago de la liquidacién en el término
sefialado, dara lugar al pago de intereses desde la fecha de notificacion; intereses que se
imputara a la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

E! procedimiento a seguirse para la terminacion unilateral del contrato sera el previsto en
el articulo 95 de la LOSNCP

Terminacidon por causas imputables a la entidad contratante.- El contratista podra

demandar la resolucion del contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad
Contratante:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de sesenta (60) dias;

2. Por la suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias, dispuestos por la
entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren
solucionado defectos de ellos, en este caso, la Entidad Contratante iniciara las acciones

legales que correspondan en contra de los consultores por cuya culpa no se pueda
ejecutar el objeto de la contratacion; v,

4. Cuando, ante circunstancias técnicas o econdmicas imprevistas o de caso fortuito o
fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a
terminar de mutuo acuerdo el contrato. '

En ningin caso se considerara que las Entidades Contratantes se hallan en mora del
pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

Terminacion por mutuo acuerdo.- Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o
economicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente
para los intereses de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes
podran, por mutuo acuerdo, convenir en la extincibn de todas o algunas de las
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

La terminacidon por mutuo acuerdo no implicara renuncia a derechos causados ©
adquiridos en favor de la Entidad Contratante o del contratista.

Dichg.

ntid;\ no podra celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo
co

1sta.




Terminacion unilateral del contrato.- La Entidad Contratante podra declarar terminada

anticipada y unilateralmente los contraios a que se reflere esta Ley, en los SIgwentes
Casos:

1. Por incumplimiento del contratista;
2. Por quiebra o insolvencia del contratista;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantia de fiel cumplimiento del
contrato;

4. Por suspension de los trabajos, por decision del contratista, por mas de sesenta (60)
dias, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito,

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibicion de esta Ley;

- En los demas casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. La Entidad Contratante también podra declarar terminado anticipada y unilateraimente
el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o econdmicas imprevistas o de caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a
terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutara ia garantia de fiel
cumplimiento del contrato ni se inscribira al contratista como incumplido.

En este Ultimo caso, el contratista tiene la obligacion de devolver el monto del anticipo no
- amortizado en el término de treinta (30) dias de haberse. notificado la terminacion
unilateral del contrato en la que constara la liquidacion del anticipo, y en caso de no
hacerlo en término sefalado, la entidad procedera a la ejecucion de la garantia de Buen
Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de 1a liquidacién en el término
sefialado, dara lugar al pago de intereses desde la fecha de notificacion; intereses gue se
imputara a 1a garantia de fiel cumplimiento del contrato.

El procedimiento a seguirse para la termmacmn unilateral del contrato sera el previsto en
el articulo 95 de la LOSNCP

Terminacién por causas imputables a la entidad contratante.- El contratista podra

demandar la resolucion del contrato, por las siguientes causas imputables a la Entidad
Contratante:

1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por mas de sesenta (60) dias;

2. Por la suspension de los trabajos por mas de sesenta (60) dias, dispuestos por la
entidad sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

3. Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren
solucionado defectos de ellos, en este caso, la Entidad Contratante irficiaiétes=agciones
legales que correspondan en contra de los consultores por cyya 4 ‘N0 s&peeda
ejecutar el objeto de la contratacion; y,
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4. Cuando, ante circunstancias técnicas o econdmicas imprevistas o de caso fortuito o

fuerza mayor, debidamente comprobadas, la Entidad Contratante no hubiere accedido a
terminar de mutuo acuerdo el contrato.

En ningun caso.se considerara que las Entidades Contratantes se hallan en mora del
pago, si el anticipo entregado no ha sido devengado en su totalidad.

DEGIMA OCTAVA.- GARANTIAS:

EI CONSULTOR entrega a favor de la Entidad Contratante las siguientes garantias:

a) De fiel cumplimiento.- Para asegurar el cumplimiento de este Contrato, y para responder
por obligaciones que el CONSULTOR contrajere frente a terceros relacionados con la
ejecucion de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA, el CONSULTOR entrega a la
ENTIDAD CONTRATANTE la garantia respectiva, por un valor equivalente al 5% {cinco
por ciento) del monto de este Contrato. Esta garantia tendra vigencia por todo el tiempo
de duracién del presente Contrato, hasta la fecha de suscripcion del Acta de Entrega-
Recepcion Definitiva de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA.

b) Del anticipo.- Para responder por el valor del anticipo que la ENTIDAD CONTRATANTE
otorga al CONSULTOR, éste entrega a la ENTIDAD CONTRATANTE una garantia de las
previstas en el articulo 73 de la LOSNCP, por igual valor al del anticipo. Esta garantia
debera ser renovada descontando el valor de la parte del anticipo ya amortizado, y se
mantendra vigente hasta cuando el CONSULTOR haya amortizado totalmente el anticipo.

¢} Devolucion de Garantias:

Una vez que se haya firmado el acta de entrega-recepcion definitiva, la ENTIDAD
CONTRATANTE devolvera al CONSULTOR la garantia de fiel cumplimiento.

DECIMA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD:

La ENTIDAD CONTRATANTE y el CONSULTOR convienen en que toda la informacion
que llegue a su conocimiento de la otra parte, en razén de la ejecucion del presente
contrato sera considerada confidencial o no divulgada. Por lo tanto, estara prohibida su
utilizacion en beneficio propio o de terceros o en contra de la duefia de tal informacion. El
incumplimiento de esta obligacién sera causal para dar por terminado este contrato, y

quedara a criterio de la parte afectada el iniciar las acciones correspondientes por dafios y
perjuicios.

El CONSULTOR y/o cualquiera de sus colaboradores gquedan expresamente prohibidos
de reproducir o publicar la informacion del proyecto materia del contrato, incluyendo

coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorizacion por escrito
de la ENTIDAD CONTRATANTE.

VIGESIMA.- DIVERGENCIAS Y CONTROVERSIAS:

20.01 Si se suscitaren divergencias o controversias en ia interpretacion o ejecucion del
presente contratg, las partes trataran de llegar a un acuerdo que solucione el problema.
edigh/acuerdo alguno, las partes someteran el asunto controvertido, a los
iRptes de mediacion y arbitraje, de conformidad con lo establecido en la Ley de




Arbitraje y Mediacion, y en cumplimiento de lo establecido por el articulo 190, inciso

segundo de la Constitucién de la Republica del Ecuador y articulo 11 de la Ley Organica
de la Procuraduria General del Estado.

20.02 Convenio Arbitral: £n el caso de que las partes acuerden someter la controversia a
arbitraje y mediacion, se conviene en lo siguiente:

Las partes pactan someterse a un procedimiento arbitral de Derecho.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Procuraduria General

del Estado. Seran aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacion, y las del
reglamento del centro elegido.

Las partes acuerdan la conformacion de un Tribunal Arbitral integrado por un solo arbitro.
Laforma de seleccion del arbitro sera de acuerdo al Reglamento del Centro de Mediacion
rbitraje de la Procuraduria General del Estado.

s arbitros seran profesionales o expertos relacionados con el tema que motiva la

ontroversia, de reconocida moral y técnica, que garanticen la imparcialidad y objetividad
e sus resoluciones. :

El término para expedir el laudo arbitral sera de noventa dias, desde el momento de su
posesion.

Los honorarios de los arbitros seran pagados en la siguiente forma: cincuenta por ciento
_{50%) por la entidad contratante; y cincuenta por ciento (50%) por el contratista.

Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendran el mismo valor de las sentencias
de ultima instancia dictadas por la justicia ordinaria.

20.03 Si respecto de la divergencia o divergencias existentes, las partes deciden no
someterlas a los procedimientos de arbitraje segin el convenio arbitral constante en este
instrumento, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 105 de la LOSNCP, el
procedimiento aplicable sera el establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso
Administrativa; en este caso, sera competente para conocer la controversia el Tribunal

Distrital de 1o Contencioso Administrativo que ejerce jurisdiccién en el domicilio de la
Entidad. ' '

20.04 La legislacion aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el
Consultor renuncia a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este
Contrato. Si el Consultor incumpliere este compromiso, la Entidad Contratante podra dar
por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantias.

VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA COMPROMISORIA

21.01 Las partes acuerdan someter las controversias al procedimiento
Centro de Mediacion de la Procuraduria General del Estado; o, e
solventarse dichas diferencias, se someteran al arbitraje en derg

Arbitraje de la Procuraduria General del Estado. ¥ (7
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VIGESIMA SEGUNDA: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION

22.01 El Consultor declara conocer y expresa su sometimiento a ta LOSNCP y su
Reglamento General, y de las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de
Contratacién Publica y mas disposiciones vigentes'en el Ecuador, asi como a los
aspectos juridicos posteriores que de cualquier forma se deriven de la ejecucién de la
provision de los bienes objeto del presente contrato.

VIGESIMA TERCERA.- LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS:

Los estudios que son objeto del presente Contrato, se los ejecutara en la oficina que el
CONSULTOR debera mantener en la ciudad de Bahia de Caraquez y que permlta la
coordinaciéon con la ENTIDAD CONTRATANTE.

VIGESIMA CUARTA.- ESTIPULACIONES GENERALES:

24.1 El presente contrato es intransferible y no podra cederse a terceras personas ni total -

ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen los articulos 78 de la LOSNCP. La

subcontratacion podra efectuarse de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del
articulo 7¢ de la Ley ibidem.

24.2 Sera de responsabilidad del CONSULTOR todo pago que deba hacer a terceros
subcontratados en la ejecucion parcial del contrato o en la elaboracidon de estudios
especializados o trabajos técnicos, segun lo previsto en los Términos de Referencia.

24.3 La propiedad material de todos los informes que se produzcan durante la ejecucion
de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA objeto de este Contrato seran de la entidad
contratante. El consultor podra referirse a ellos o citarlos como antecedentes de su
actividad técnica y profesional, o para publicaciones cientificas.

24.4 Los resultados de la ejecucion de LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA no podran
ser utilizados por la ENTIDAD CONTRATANTE o cualquier institucion que tome a su
cargo la prosecucion o ejecucion del proyecto sobre el cual versan los estudios, mientras
no se haya suscrito el Acta de Entrega recepcion unica de los estudios y no se haya
pagado al CONSULTOR la totalidad del valor estipulado en el presente contrato; sin
~embargo, la ENTIDAD CONTRATANTE si podra utilizar la informacién parcial que
hubiese recibido y por la cual hubiese pagado su valor.

24.5 Todos los estudios, informes y cualquier otra informacion anterior o que se genere
como resultadc de la ejecucién del presente contrato seran de propiedad exclusiva de la
ENTIDAD CONTRATANTE, en los términos previstos en la Ley de Propiedad Intelectual.

VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIO:

25.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en fijar su domicilio en
la cmdad _de Bah' de Caraquez, renunciando expresamente su domicilio anterior,




ENTIDAD CONTRATANTE: Av. Bolivar y Ascazubi (esquina) Bahia de Caraquez
Telf. 05 -2693500

CONSULTOR: Av. Del Ejercito 8va. Transversal, calle 3 de Mayo - Portoviejo
Telf. 052-931691 2635311 -

VIGESIMA SEXTA: ACEPTACION DE LAS PARTES

26.01 Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos y cada uno de los
requisitos exigidos por las leyes de la materia, las partes declaran expresamente su
aceptacion a todo lo convenido en el presente contrato, a cuyas estipulaciones se someten
y suscriben cinco copias de igual contenido y valor.

Dado y firmado ¢n la ciudad de Bahia de Caraquez, a los seis dias del mes de Octubre del
arto dos mil

Ing. Angel Renato’Bravo Garcia
CONSULTOR
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